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VALLALKOZASI SZERZODES

1 .

ame|y |étrejött a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évi C)ü|X. törvény a|apján |efo|ytatott egyszerű
közbeszerzési e|járás eredményeként

egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő ter 9., adószáma:
15343549-2-04., képvise|i Kalcsó |stvánné po|gármester) mint megrendelő (a továbbiakban:
Meg rendelő), másrészrő|

a Swietelsky Magyarország Kft. (székhe|ye: 1117 Budapest, |r inyi J ' u.4-20' B.ép.V. em',
adószáma: 14300327-2-44.), képvise|ik - a Dél-ke|et Magyarországi Terü|eti Főmérnökség részérő| -,
együttesen: Karakas József terÜ|eti főmérnök, Susánszki Mária irodavezető, mint vá||a|kozó (a
továbbiakban VálIalkozó, a továbbiakban egyÜttesen: Felek) között, aza|ábbi fe|téte|ekke|:

Előzmények
Megrende|ő, mint aján|atkérő a ,,Magyarország-Románia Határon Átnyútó EgyüttmÍiködési
Program 2oo7-2o13" keretében Kétegyháza Nagyközség önkormányzata áltaI fenntartott
utak Útburkolatának felÚjitása kivite|ezési munkáinak megva|ósítása tárgyában egyszerű
közbeszerzési e|járást folytatott Ie. Megrende|ő a közbeszerzési eljárásban benyújtott
aján|atokat megvizsgálta' azok e|bírá|ását követően' nyertesként Vá||a|kozót, mint
összességében |eg kedv ezőbb Aján |attevőt ki h irdette.

A szerződés do ku mentu mai
Je|en szerződés e|választhatat|an részét képezik, - abban az esetben is, ha azok fizikai|ag
nincsenek a szerződéshez csato|va azza| szerves egységet a|kotnak az alábbi
dokumentumok, ame|yekke| a szerződés együtt érte|mezendő. A fe|soro|ás _ e||entmondás
esetén _ egyben a dokumentumok fontossági sorrendjét is je|enti:

} közbeszerzési értesítőben megjelent aján|attéte|i fe|hívás,
} aján|atkérési dokumentáció, va|amennyi me||ék|etéve| egyÜtt (Dokumentáció),
} Vá|la|kozó elfogadott a1án|ata, va|amennyi me||ék|etéve|egyÜtt (Ajánlat).

A szerződés tárgya:
Megrende|ő megrendeli, Vá|laIkozó e|vá||a|ja a ,,Magyarország-Románia Határon Átnyú|ó
Együttműködési Program 2oo7.2013'' keretében Kétegyháza Nagyközség onkormányzata á|ta|
fenntartott utak útburko|atának fe|újítása (a továbbiakban Létesítmény) kivitelezési munkáit.
Vál|a|kozó kije|enti, hogy a 2. pontban rész|etezett dokumentumokat saját fe|e|ősségére
e||enőrizte, az azokban fog|a|takat ismeri, azokat a Létesítmény funkciójának, céljainak
megfele|ő megvalósításához aIka|masnak ítéli.
Vá||a|kozó a 4. a) pont szerinti vá||a|kozói díjat ezen információk figye|embevéte|éve|, ke||ően
nagy szakmai tapasztalatára a|apozva á|lapította meg.

Vál la|kozóidíj
a) Szerződő fe|ek a vál|a|kozói díjat a befejezési határidőre prognosáizá|t rögzített, fix

áta|ány árként határ o zzák m e g az a|ábbiak sze r i n t :

2.

3 .

Nettó vá||alkozői dÍj:
25% AFA:
Vá||a|kozói díj összesen:
azaz Otszázegy ezer -százh atva n kettő E u ro h etven h áro m Ce nt E u ro.

b) A vá||a|kozói díj a Létesítmény te|jes körű megva|ósítására vonatkozik, me|y tarta|maz
minden - a beruházás te|jesítését befo|yáso|ó - kö|tséget, be|eértve:
} a Létesítmény |' osztályú minőségben történő megva|ósításához szÜkséges kiadásokat,

az építési munkákra vonatkozó hatá|yos Európai és Magyar szabványokban, műszaki
e|őírásokban és műszaki iránye|vekben e|őírt követe|mények, a hatá|yos jogszabá|yok,
va|amint Dokumentációban fog|a|tak betartásáva| (anyag, bér' gép' fe|vonu|ás, szá||ítás,
e||enőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb' kö|tségeit, minden
adót, i||etéket és szolgá|tatást, me|y a munkák megfelelő elvégzéséhez, szÜkséges);

400'930'19'- Euró.
100.232'54'- Euró.
501.162,73,- Euró.
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} a beruházás ideje a|att bekövetkező árvá|tozásbó| eredő vá||a|kozói kockázatot,
} a kivite|ezéshezszÜkséges építési energiák használatának kö|tségeit;
} az eset|egesen szükséges tervezői művezetés kö|tségeit, i||etve közmű Üzeme|tetők

szakfelÜgyeIeti díjait'
} a kiviteIezés ideigIenes mel|ék|étesítményei kiépítésének, elbontásának kö|tségeit;
} a vagyonvéde|emme| kapcso|atos kö|tségeket,
} Megrende|ő á|ta| nem biztosított, de Vá||a|kozói te|jesítés érdekkörébe eső minden

egyéb engedé|y, hozzdjáru|ás beszerzésének a kö|tségeit, va|amint
} minden fe|merü|ő kö|tséget, me|y a Létesítmény megva|ósításához és üzembe

he|yezéséhe z, V á||a|koző szerződés szerinti te|jesítéséhez szÜkséges.
c) Vál|a|kozó kije|enti, hogy Aján|atának benyújtása e|őtt

} tekintetbe vette az építési he|yszín je||egzetességeit,
} tekintetbe vette a Létesítmény megva|ósításához szükséges munkák és anyagok je||egét

és mennyiségét,
} tekintetbe vette az építési helyszín megköze|ítésének és e|érésének módozatait,
} megszerzett minden o|yan információt, ame|yek befo|yáso|hatták Aján|atát'
} meggyőződött a Dokumentáció kö|tségvetéseiben fe|tÜntetett mennyiségek va|amint az

Aján|atának részét képező beárazott kö|tségvetésében közö|t árak he|yességéről és
e|égségessé9érő|,

} meggyőződött arró|, hogy az Aján|atában megadott árak fedezik a szerződés szerinti
köte|ezettségei teljesének e||enértékét.

d) A szerződés érvényességének időtartama a|att Vá||a|kozó nem jogosult a vá||a|kozói díj
árszint vá|tozása szerinti kiigazítására.

e) Megrende|ő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, el|entmondásaira történő
hivatkozássa| mennyiségi kifogást, többletkö|tség igényt a kivite|ezés időszakában nem
fogad el.

f) Fe|ek megá||apítják' hogy a je|en szerződés tárgyát képező szo|gá|tatás az á|ta|ános
forga|mi adóró| sző|ó 2007' évi C)üV||. törvény 142' s (1) b) pontja szerinti, ingat|anhoz
kapcso|ódó szo|gá|tatásnak minősÜ|, továbbá, hogy mindketten Magyarországon
nyi|vántartásba vett adóalanyok és jogá|lásuk alapján nem mentesÜ|nek az á|ta|ános
forga|mi adó megfizetése a|ó|.
Az á|ta|ános forga|mi adó megfizetésére, a jelen szerződés me||ék|etét képező, a ,,fordított
adózás a|ka|mazásához'' szÜkséges, a Megrende|ő á|ta|tett Nyi|atkozat alapján kerÜ| sor.

5. Fizetésifeltételek
a) A munkák finanszírozása a Magyarország-Románia Határon Átnyú|ó Együttműködési

Program támogatásáva| és a Megrende|ő saját forrásábó| történik.
b) Megrendelő e|őleget nem fizet, részszám|a benyújtására |ehetőséget nem biZosít.
c) A szám|a benyújtásának fe|téte|e a dokumentá|t sikeres műszaki átadás-átvétel

megtörténte.
d) Megrende|ő a szerződésben rögzített tartalom műszaki e||enőr á|ta| igazolt teljesítését

követően benyújtott szám|át fogadja be.

e) A Megrende|ő a szerződés szerinti te|jesítés e||enértékét a te|jesítési igazo|ást követően a
Vá||alkozó á|ta| kiá||ított szám|a a|apján, a Vá|la|kozó K&H-10400968.50504854.5253í003.
számú szám|ájára történő átuta|ássa|fizeti meg aza|ábbiak szerint:
- Vá||a|kozó |egkésőbb a te|jesítés e|ismerésének - te|jesítési igazo|ás kibocsátásának
időpontjáig köteles nyi|atkozatot tenni a Megrendelőnek arra vonatkozóan, hogy mekkora
összegre jogosu|t az el|enszo|gá|tatásbó|, i||etve az á|ta|a a te|jesítésbe bevont
a|vá||a|kozók, vagy a ve|Ük munkaviszonyban vagy egyéb fog|alkoáatási jogviszonyban
nem á||ó szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az e||enszolgáltatásbó|'
egyidejű|eg felhívja az a|vá||alkozókat és szakembereket, hogy á||ítsák kiezen szám|áikat;
. aVá||a|kozó a te|jesítés elismerését követően ha|adékta|anu| azon összegre vonatkozóan
jogosult szám|át kiál|ítani a Megrende|ő fe|é' ame|y az á|ta|a a szerződés te|jesítésébe
bevont a|vá||aIkozókat, i||etve a ve|e munkaviszonyban vagy egyéb fogIaIkoáatási
jogviszonyban nem á||ó szakembereket i||eti meg, ame|y számla e||enértékét Megrende|ő
negyvenöt napon be|ü| átuta|ja a Vá||alkozónak;
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s)
h)

- a Vá||alkozó köte|es ha|adékta|anu| kiegyen|íteni az a|vá||a|kozói, i||etve szakemberek
szám|áit, vagy ha arra köte|ezet| az Art. 36/A. $ (3) bekezdése szerint azt (annak egy
részét) visszatartja;
- a Vá||a|kozó köte|es az a|vá||a|kozóknak teljesített átuta|ások igazo|ásainak máso|atait,
vagY az a|vá||a|kozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazo|ásának máso|atát
a Megrende|őnek bemutatni,
- Vá|la|kozó az a|vá||a|kozók szám|áinak kifizetését, i||. ennek jogszeiű megtagadását
követően jogosu|t a Vevőnek az e||enszo|gá|tatás fennmaradó részére vonatkozó számlát
benyújtani, ame|y el|enértékét a Megrende|ő tizenöt napon be|lil átuta|ja a Vál|alkozó
részére,
- ha a Vá||alkozó nem fizeti ki az a|vá||a|kozóit a je|en pontban rész|etezett módon, vagy
jogosu|at|anuI tagadja meg a kifizetést, az e||enszo|gá|tatás fennmaradó részét a
Megrende|ő őrzi és az akkor i||eti meg a Vá||a|kozót, ha igazo|)a, hogy e|eget tett a
köteIezettségének.
Vá|la|kozó a szerződésszerű te|jesítést követően kibocsátandó számlán a számvite|rő| szó|ó
2000. évi C. törvény 167. $-ában meghatározott köte|ező tarta|mi e|emeken, továbbá az
álta|ános forga|mi adóról sző|ő 2007. évi CXXV||. törvény rende|kezéseiben rögzítetteken tú|
köte|es fe|tüntetni a Projekt azonosítóját, a teljesítés jogcímét (a szerződés tárgya, va|amint
a szám|ához kapcso|ódó te|jesítés rövid megnevezése), va|amint a hivata|
szerződésszámát.
A kifizetés euróban történik.
Vá||alkozó a Megrende|ő á|tal igazolt szerződésszerű te|jesítése esetén a je|en adásvéte|i
szerződés 5. e) pontjában meghatározott határidők eredményte|en e|te|tét követően a Kbt.
305. s (6) bekezdése a|apján beszedési megbízást nyújthat be a Megrende|ő oTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11751339-22115889. számú fizetési szám|ája terhére. Megrende|ő
hozzé4áru| és fe|hata|mazza a 11751339.22115889. számú szám|áját vezető oTP Bank
Nyrtt, hogy a Vá|la|kozó á|ta| benyújtott beszedési megbízást _ amennyiben Megrendelő a
Vá||alkozó szerződésszerű te|jesítését igazo|ta és a je|en adásvéte|i szerződés 5.e)
pontjában m eghatározott határidők ered ményte| en ü | e|te|tek - te|jes ítse'
Fizetési késede|em esetén a Vá||a|kozó jogosu|t a Ptk. 301/A. $ (2) bekezdése szerinti
kamatnak megfeIe|ő, késedeImesen megfizetett összegre vetített késede|mi kamatot
érvényesíteni a Megrendelőve| szemben.
Megrende|ő tájékoztatja Vá||a|kozót arró|, hogy a szerződés te|jesítése során a kifizetés az
adőzás rendjéről szó|ó 2003' évi XC||' törvény (Art.) 36/A. $-ában fog|a|tak hatá|ya a|á esik
és felhívja Vál|a|kozó figye|mét, hogy a Vá||alkozó részére történő kifizetéseiné| az Art. 36/4.
$-ában fog|altak szerint kel| e|járnia. Megrende|ő fe|hívja Vá||a|kozó figye|mét arra, hogy
a|vá||a|kozói részére történő kifizetéseiné| az Art.36/A. $-ában fog|a|tak szerint ke|| eljárnia.

Meg rendelő kötelezettségei
a) Megrende|ő a munkák megkezdése e|őtt köteles e|készíttetni és Vá||a|kozó számára

rende|kezésre bocsátani a Létesítmény megva|ósításához szükséges terveket.
b) Megrende|ő köte|es a te|jes munkaterü|etet |egkésőbb 2011. április íS.ig Vá||a|kozó

részére, munkavégzésre a|ka|mas á||apotban átadni.
c) Megrende|ő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb köte|ezettségeit te|jesíteni, ennek

keretében a közösségi támogatás i||. a kapcso|ódó a hazai társfinanszírozási forrás
szabályszerű igénybevéte|éhez szÜkséges intézkedéseket megtenni.

d) Megrende|ő á|ta| kije|ö|t műszaki e||enőr a munkák műszaki el|enőrzését |egalább 10
naponként végzi, melynek tényét és észrevéte|eit az építési nap|óba bejegyzi'

e) Megrende|ő e||enőrzése a munkavégzést nem akadá|yozhatja.

0 Az átadás-átvéte|i e|járás e|őkészítése és Vál|a|kozó á|ta| megje|ö|t időpontban történő
kitűzése Megrende|ő köteIezettsége. Megrende|ő gondoskodik vaIamennyi érdeke|t
hatóság, szakhatóság, üzeme|tető meghívásáról.

Vá!lalkozó kötelezettségei
a) Vá||alkozó je|en szerződésben meghatározott fe|adatait a megadott határidőre, i||ető|eg a

beruházás ütemezéséhez igazodóan köte|es te|jesíteni. Vá||a|kozó je|en pontban fog|a|t

6 .
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d)

e)

s)

köte|ezettségét Megrende|ő erre vonatkozi írásbe|i fe|hívásának kézhezvéte|étő|
kezdődően jogosu|t és köte|es te|jesíteni'

b) A fe|ek megállapodása szerint Vá||a|kozó köte|es a Létesítményt szerződésszerűen, te|jes
körűen, műszaki|ag és minőségi|eg kifogásta|an kivite|ben, a vonatkozó magyar
e|őírásoknak, műszaki szabványoknak, va|amint a technika mai á||ásának megfe|e|ően |.
osztá|yú minőségben, határidőben a szakvá||a|at gondosságáva| e|készíteni, az ehhez
szÜkséges hatósági engedé|yeket beszerezni, i||. va|amennyi egyéb szerződéses
köte|ezettségét szerződésszerűen te|jesíteni. Vá||a|kozó a Létesítmény szerződésszerű
megva|ósítására vá|la|t köte|ezettsége me||ett kifejezett kötelezettséget vá||a| arra, hogy
jótá||ási/garanciá|is/szavatossági kötelezettségeinek maradéktaIanuI e|eget tesz.

c) Vá||aIkozó köteIes a Létesítményt rendeItetésszerű haszná|atra aIka|mas á||apotban,
műszak| átadás-átvéte| keretében |egkésőbb 2011. május í5. napjáig Megrende|ő
számára átadni'
Vá|la|kozó szám|áinak kibocsátása, i||. a szerződés szerinti adatszo|gá|tatásai során köte|es
megfe|e|ni a közösségi támogatás, i||. a kapcso|ódó hazai társfinanszírozás terhére va|ó
e|számolására vonatkozó speciá|is közösségi és hazai szabályoknak' kÜ|önös tekintette| a
36012004 Kormányrende|etben, a 14l2o04 TNM-GKM-FMM-FVM-PM egyÜttes rende|etben,
a 412011 Kormányrende|etben, valamint a 19112009. (|X. 15.) Kormányrende|et fog|a|takra'
Vá||a|koző köte|es gondoskodni a munkák fe|ügye|etérő|, a munkavégző szemé|yzetrő|, az
anyagokró|' a berendezésekrő|, az eszközökrő| és minden egyéb o|yan, ideiglenes vagy
állandó je||egű téte|rő|, amelyekre szÜkség van a szerződésben e|őírt vagy abbó| következő
tervezés' munkavégzés, te|jesítés és hibajavítás e|végzéséhez.
Vá||a|kozó a Létesítmény megva|ósítása során köte|es biztosítani o|yan képzett és
tapaszta|t vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt,
akik bevonása a szerződés szerinti köte|ezettségeinek megfe|e|ő te|jesítése érdekében
szükséges.
Vá||a|kozónak a te|jesítés során megfele|ő gondda| és igyekezettel kell e|járnia, me|ynek
során a megva|ósítás hibáit, hiányosságait a szerződés e|őírásaiva| összhangban köteles
kijavítani.
Vá||a|kozó köteles a szabványok á|ta| e|őírt e||enőrzéseket fo|yamatosan e|végezni, a
megá||apított hiányosságokat haIadéktaIanuI megszÜntetni.
Vál|a|kozó a munkahe|yi műveletekért és az á|ta|a a|ka|mazott építési módszerekért te|jes
mértékben fe|e|ős, azokat úgy ke|| megvá|asztania, hogy senki biztonságát ne
veszé|yeztessék, iIletve a környezetben kárt ne okozzanak.
Vá||alkozó te|jes fe|e|őségge| tartozik az á|ta|a megbízott a|vá||a|kozók tevékenységéért.
Vá||alkozó kizáró|agos feIe|ősséget vá||al a kivite|ezett |étesítmények, berendezések
rende|tetésszerű haszná|hatóságáért függet|enÜ| attó|, hogy azt megrende|ésre más
Vál|a|kozóval szá||ította, vagy készítette e|.
Vál|aIkozónak mentesítenie ke|l Megrende|őt a Vá|la|kozó fe|e|ősségébő| adódó a
szerződéssel összefÜggésben harmadik fé| részérő| fe|merÜ|ő igény, kár, kö|tség, vagy
peres e|járás tekintetében'
Vá||a|kozó köte|es a Munkák kivite|ezésének te|jes időtartama a|att gondoskodni az építési
terÜlet biztonságáró|' és fe|e|ős azért, hogy megtegye a szÜkséges |épéseket Megrende|ő
a|kalmazottai és képvise|ői, i||etve harmadik szemé|yek véde|mére a Munkák megvalósítása
közben e|őfordu|ó eset|eges veszteségek vagy ba|esetek e||en.

n) Vál|a|kozó a munka megkezdésekor köte|es építési nap|ót nyitni, és azt _ a 19112009'
(|X.15.) Kormányrende|et szerint - naprakészen vezetni. Az építési nap|óba Felek fe|e|ős
he|yszíni képvise|ői bejegyzésre jogosuItak.

Vá|la|kozó köteles Megrende|ő számára a munkák műszaki e||enőrzését fo|yamatosan
|ehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint fe|vi|ágosítást megadni. Az i|yen
fe|Ü|vizsgá|at, vagy vizsgá|at nem mentesíti Vá||a|kozót a szerződés szerinti semmi|yen
köteIezettsége a|ó|.
Azon eseteket kivéve, amikor Megrende|ő he|yszíni képvise|ője Útján másként rende|kezik,
Vá||a|kozó köte|es a he|yszínrő| fokozatosan, saját kö|tségén e|távo|ítani a bontási
anyagokat, a törme|éket és a szemetet.
Az e|takarásra kerÜ|ő munkarészekrő| Vá||a|kozó 1 nappa| előbb köte|es Megrende|őt

h)

i )

i )
k)

r)

m)

o)

p)

q )
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s)

t)

u)

v)

w)

értesíteni.
Vá||a|kozó a Létesítmény megvalósítása során Magyarországon fe|haszná|ási engedé||ye|
bíró, |. osztá|yú anyagot haszná|hat fe|, építhet be.
Ha Vá||alkozó a munkavégzés fo|yamán rajta kívÜ| á||ó okokbó| fe|merÜ|t, e|őre nem |átható
akadá||ya| ta|á|ja magát szemben, köte|es errő| Megrendelőt azonna| értesíteni.
Vál|a|kozó fe|adata az á|ta|a a|ka|mazott munkaerőve|, a fe|haszná|t agyagokkal'
berendezésekke|, útvona|akka|, terÜ|etfog|a|ássa| kapcso|atos engedé|yek beszerzése.
Vá||a|kozó a szerződéses munkafe|adatok megva|ósításához a műszaki dokumentációt,
va|amint az érvényes szabványokat, műszaki iránye|veket, e|őírásokat, továbbá a
jóváhagyott techno|ógiai utasításokat köteles a munkahelyen tartani és azokat
maradékta|anuI betartani'
A munkahe|y e|kerítésérő|, a munkavéde|emrő|' a környezetvéde|emrő|, az
óvórendszabályok, a tűzvéde|mi, környezetvéde|mi és az egészségÜgyi rendszabá|yok
megtartásáról, megtartatásáról Vá||a|kozó köte|es gondoskodni'

Vá||a|kozó köteles a tevékenységéből származő veszé|yes hu|ladékokat a jogszabályi
e|őírásoknak megfele|ően keze|ni, elszá||ítani' szükség esetén az átmeneti táro|ást
megoldani.

Felek felelós helyszíni képviselői
Megrendelő részérő|:

név: Ka|csó |stvánné po|gármester
cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
telefon : 06-66-250-1 22
telefax: 06-66-250-1 22

Műszaki e||enőr részéről:
név: KÖV|TE P|usz Kft. Tóth Gábor
cím: Gyu|a, Nagyváradi u. 54.
telefon : 06-66-561 -580.
telefax: 06-66-463-1 38.

Vá||a|kozó részérő|:
név: Karakas József területi főmérnök
cím: Békéscsaba, Ipari út 44-46. 5600
telefon: 06-60-380-566'1
telefax: 06-66-520-755

Biztosítás
a) Vál|a|kozónak a szerződéskötés időpontjáig a Létesítmény megva|ósítására vonatkozóan

teljes körű fe|e|ősség és vagyonbiztosítást ke|| kötnie, i|letve meg|évő biztosítását az
építkezésre is ki ke|| terjesztenie' me|y biztosításnak ki ke|| terjednie
} a munkahelyi balesetek és egyéb balesetek esetén az á|ta|a a munkák he|yszínén

a|ka|mazott személyekre, valamint Megrende|ő bárme|y a|ka|mazottjára, amennyiben
ezek a ba|esetek a Létesítménnye| összefüggésben következnek be. A fe|e|ősség
szemé|yi sérü|ések esetén korlát|an.

} minden o|yan veszteségre, követe|ésre, káreseményre' ame|yért a szerződés szerint ő
fele|ős, be|eértve a harmadik szemé|ynek okozott szemé|yi sérÜ|éseket és do|ogi
károkat, valamint azezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyonije||egű károkat is.

b) A biztosításoknak a Létesítmény megva|ósításának megkezdését megelőzően hatá|yba ke||
|épnie, és a Létesítmény vég|eges átvéte|ének napjáig ke|| hatá|yosnak maradnia.

c) Vá||a|kozó a munkaterÜ|eten semmi|yen tevékenységet nem kezdhet meg addig, amíg az
e|őírt biztosítást meg nem kötötte.

d) Megfe|e|ő biztosítás hiányában történő munkavégzés esetén az építkezés során keletkezett
bárminemű káresemény esetén a te|jes kár Vá||alkozót terhe|i'

e) Amennyiben Válla|kozó nem köt megfe|e|ő biztosítást' i||ető|eg nem tesz e|eget a biztosítási
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kötvényekben e|őírt fe|téte|eknek, az a szerződés megszegésének minősü|, és
szerződésszegés következményeit vonja maga után'

í0. Műszakiátadás.átvéte|
a) Vá||a|kozó köte|es a szerződés szerinti munkák megva|ósítását mege|<íző.en, a Létesítmény

tervezett átadási időpontja e|őtt |ega|ább 15 nappa| Megrende|őt írásban tájékoáatni az
átadás-átvéte|i e|járás megkezdhetőségének időpontjáró|. A készre je|entés aIapján
Megrendelő ezen időpontra biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő
szervezete k részvéte| ét az átad ás-átvéte I i e|járáso n.

b) Az e|járás során Vá||a|kozónak igazo|nia ke||, hogy a munka a terveknek és az e|őírásoknak
megfe|e|ően, e|ső osáá|yú minőségben, hiány- és hibamentesen e|készü|t.

c) Vá||a|koző köte|es az átadás-átvéte|i e|járás során Megrende|ő rende|kezésére bocsátani 2
pé|dány átadás-átvéte|i dokumentációt, az építési nap|ók máso|atait, a közreműködő
a|vá||a|kozók Iistáját a |ényeges adatokka|.

d) Amennyiben az átadás-átvéte|i e|járás megkezdésekor Megrende|ő megá||apítja, hogy a
|étesítmény nem alka|mas a műszaki átadás-átvéte|i eljárás |efo|ytatására, Megrende|ő az
átadás-átvéte|t meghiúsíthatja, és fe|szó|íthatja Vá||alkozót megfe|e|ő új átadási időpont
megje|ö|ésére. Az átvéte| megtagadását a he|yszínen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni ke||.

e) Megrende|őnek joga van az átvéte|i jegyzőkönyvben a hiányok megszÜntetésére vonatkozó
határidőket megje|ö|ni. Ezeka határidők azonban nincsenek befo|yássa| a szerződés kötbér
megá||apítására.

f) Vá||a|kozó az(! átadás átvéte|i e|járás megkezdésének időpontját 15 napos készre je|entési
határidő figye|embevéte|éve| köte|es megje|ö|ni.

g) A sikerte|en átadás.átvéte|i e|járások kö|tségei Vá|la|kozót terhe|ik.
h) Ha Megrende|ő úgy ta|á|ja, hogy az elkészü|t |étesítmények rende|tetésszerű üzeme|tetési

|ehetősége a hiányok fennál|ása me||ett is biztosított, Vá||a|kozó hiánypót|ási
köte|ezettségéve| átveszi a munkát.

i) Amennyiben va|ame|y munkarész a minőségi szintre vonatkozó e|őírásokat nem e|égíti ki,
Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy csökkentett értékű te|jesítésként azt
e|fogadja-e, Vagy ragaszkodik a kijavításhoz. A minőségiIeg kifogáso|t munkarész
e|fogadása esetén Megrende|ő az e|lenérték csökkentését Vá|lalkozó még ki nem fizetett
szám|fiáva| szemben beszámítássa| is érvényesítheti, o|y módon, hogy a szerződéses árat
a minőségrom|ássa| arányos mértékben csökkenti.

j) A je|en szerződésnek meg nem fe|e|ő te|jesítés e|fogadása nem je|ent |emondást a
szerződésszegésbő| eredő igények érvényesítésérő|.

11. JótáIlás és szavatosság
a) Vá||a|kozó jótá|| a szerződésben fog|a|t köte|ezettségeinek szerződésszerű te|jesítéséért,

továbbá az a|ka|mazott mego|dások, e|járások a|ka|masságáért és minőségéért függetlenÜ|
atti|, hogy azokat saját maga vagy a|vá||a|kozőja, esetleg egyéb jogszerűen bevont
harm ad i k szem é|y a|ka|mazza'

b) Vá||a|kozó a Létesítményre a műszaki átadás-átvéte| időpontjátó| kezdődően 48 hónap
te|jes körű jótállást és a Ptk-ban, i||etve más vonatkozó jogszabá|yban e|őírt szavatosságot
vá||a|.

c) Felek az átadás-átvételi e|járástól számított egy éven be|Ü| utó-fe|Ü|vizsgá|atot tartanak. A
fe|merü|t hibákat' hiányosságokat Vá||alkozó köte|es saját kö|tségén a közösen,
jegyzőkönyvben rögzített határidőn be|Ü| kijavítani.

d) A jótá||ási idő a|att Vá||alkozó - Megrende|ő fe|szólítására - saját kö|tségén köte|es a
garanciá|is javítási munkákat 10 munkanapon be|Ü| e|kezdeni és műszaki|ag indokolható
időn belÜ| befejezni.

e) Amennyiben Vá||a|kozó a fe|szó|ítást követő í0 munkanapon belÜ| garanciális
köte|ezettségének nem tesz eleget, Vagy a munká|atokat műszaki|ag indoko|ható időn be|Ü|
nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vá||a|kozóva| e|végeztetheti. Ezen esetben
Megrende|ő, jogosu |t fe| merÜ|t kö|tségeit Vá|la|kozó fe|é érvényesíteni.

0 Szavatossági időn be|Ü|i meghibásodás esetén Válla|kozó - Megrende|ő értesítésére _
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köte|es a szavatossági javítási munkákat 15 munkanapon be|Ü| e|kezdeni és műszaki|ag
indoko|ható időn be|ü| befejezni. Amennyiben szavatossági köte|ezettségének Vá||a|kozó
nem tesz e|eget, il|etve az intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrende|ő jogosu|t a
hibákat, hiányosságokat más vá|la|kozóva| kijavíttatni. Ezen esetben Megrende|ő, jogosu|t
fe|meru|t költségeit Vá|la|kozó felé érvényesíteni.

A szerződés módosítása
a) A szerződés módosításra kizáró|ag csak a Kbt. 303. $-ában és a 304. S (1) és (3)

bekezdésében meghatározott esetekben és módon van |ehetőség, azaz:
} a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a Dokumentáció fe|téte|ei, i||ető|eg az

Aján|at tarta|ma a|apján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor e|őre nem |átható ok követkeZében - beá||ott körÜ|mény miatt a
szerződés va|ame|yik fé| |ényeges jogos érdekét sérti va|amint, ha

} a szerződéskötést követően _ a szerződéskötéskor e|őre nem látható ok következtében
- beá||ott |ényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem |enne
te|jesíthető a megje|ö|t a|vá||a|kozóva|, Megrende|ő más megje|ö|t szervezet (szemé|y)
közreműködéséhez is hozzájáru|hat, ha az megfe|e| a közbeszerzési e|járásban az
aIvá| |aI kozókra meghatározott követe| ményeknek'

b) Szerződés módosítása csak írásban, a cégjegyzésre jogosu|tak a|áírásáva| történhet.

c) A szerződés midosításáró| Megrende|ő köteles a Kbt. 307 $-ában fog|altaknak megfe|e|ően
tájékoáatót készíteni és azt a Közbeszerzési Ertesítőben közzétenni.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
a) Késede|mi kötbér

} Ha Vá||a|kozó- a neki fe|róható okbó| - a vá|la|kozási szerződésben meghatározott
határidőre nem te|jesít, akkor Megrende|őnek naponta a nettó vá||a|kozási díj 1
száza|ékának megfelelő, azaz 4.009'30 euró/nap összegű késede|mi kotbért köte|es
fizetni.

} A késede|mi kötbérfizetési köte|ezettség akkor is fenná||, ha a Megrendelőnek kára nem
merÜ|t fel. A késede|mi kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vá||a|kozót a
szerződés te|jesítése, valamint Megrende|ő kötbéren fe|Üli kárának megtérítése a|ó|.

} Amennyiben a Vá||a|kozó késede|me megha|adja a 60 napot, úgy Megrende|ő jogosu|t _
ané|kÜ|, hogy érdekmú|ását bizonyítania kellene a vá|la|kozási szerződést a
Vá|lalkozóhoz intézett egyo|da|ú nyilatkozattal, azonna|i hatál|ya| fe|mondani. Ebben az
esetben a te|jesítést Vá||a|kozó hibájábó| eredően a te|jesítés köte|ezettnek fe|róható
okbó| va|ó |ehetet|enné vá|ása miatt meghiúsultnak ke|| tekinteni.

b) Meghiúsu|ási kötbér
Ha a te|jesítés akár a szerződés megrende|ő á|ta| történő fe|mondása miatt, akár más - a
vá||a|kozónak fe|róható okbó| meghiúsul, Vá||alkozó a nettó vá||alkozási díj 20
száza|ékának megfe|e|ő, azaz 80.186'038 euró. összegű meghiúsu|ási kötbért köte|es
fizetni.

c) Jó|te|jesítési biztosíték
} Vá||a|kozó szavato| jótá||ási köte|ezettségei te|jesítéséért, és biztosítékot (jó|te|jesítési

biztosítékot) nyújt arra az esetre, amennyiben jótá||ási köte|ezettségét nem, Vagy nem
szerződésszerűen teljesíti. A jó|teljesítési biztosíték annak biáosítására szo|gá|, hogy a
Vá||a|kozó a vá||a|t jótá||ási időn be|Ü|jótá||ási köte|ezettségeit teljesíti.

} A jó|te|jesítési biztosíték összege a vá|lalkozói d.lj nettó éÉékének So/o-a.
} A jólteljesítési biztosítékot a Vá||a|kozó vá|asáása szerint a Kbt. 53/A. s (6) bekezdése

a) pontja a|apján ke|| a Megrende|ő részére rende|kezésre bocsátani, il|etve igazo|ni'
} Abban az esetben, amennyiben a Vá||a|kozó a jó|te|jesítési biztosítékot bankgarancia,

vagy biztosítási szerződés alapján kiá||ított köte|ezvény formájában nyújtja, úgy a
jó|te|jesítési biztosíték nyújtásakor csato|ja a visszavonhatat|an és fe|téteI nélküli
bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés a|apján kiá||ított _ készfizető kezességválla|ást
tarta|mazó visszavonhatatlan és fe|téte| né|kÜ|i köte|ezvényt. A bankgarancia
(biZosítási kötelezvény) tarta|mábó| ki ke|| derü|nie, hogy a bank (biáosítóintézet) a
nyilatkozatot a je|en közbeszerzési e|járás tárgyát képező építési beruházáshoz
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kapcso|ódva adta ki, a kedvezményezett személyének, a kibocsátandó bankgarancia
összegének és érvényességi idejének, i||etve típusának, i||etve a bankgaranciábó|
történő lehívás módjának.

} Az e|őírt pénzösszegnek a Megrende|ő bankszám|ájára történő befizetése vá||a|ása
esetén a Vál|a|kozi köte|es a jó|te|jesítési biztosíték nyújtásakor a jó|teljesítési biztosíték
összegét a Megrende|ő szám|é4ára elhe|yezni

> A jó|te|jesítési biztosítékot a Vá|la|kozónak a sikeres, hiányta|an, |ezáru|t műszaki
átadás-átvéte|i e|járás időpontjátó| kezdődően a válla|t jótá||ási idejéig fenná||ó hatá|lya|
ke|l nyújtania. A jótá||ási idő |ejártát követően a jólteljesítési biztosítékot a Megrende|ő a
Vá||alkozó részére köte|es visszafizetni, vagy az összegre kapott bankgaranciát,
biztosítási szerződés a|apján kiállított köte|ezvényt a Vá||a|kozónak visszaadni.

14. Szerződésszegés
a) Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő Vál|a|kozó számára a Ptk. szerinti késede|mi kamat

fizetésére köte|es'
b) Vá| |a| kozó á|ta|i szerződésszegésnek m i nősÜ| kÜ|önösen :

} ha Vá||a|kozó nem a szerződés e|őírásainak megfe|e|ő módon végzi a Munkák
kivitelezését, azaz

a munkavégzésének minősége nem megfe|e|ő,
késede| mesen te|jesít,
fé|behagyja a munkákat,
Megrende|ő utasításának nem tesz e|eget,
bármi|yen más módon megszegi a szerződésben fog|a|t köte|ezettségét,

} ha Vá||a|kozó a számára Megrende|ő á|ta| megadott, a szerződés szerinti kötelességei
e|hanyago|ásának Vagy nem teljesítésének (amive| sú|yosan hátráltatja a Munkák
megfe|e|ő minőségben és időben va|ó kivite|ezését) beszüntetésére felszó|ító értesítés
kézhezvéte|étő| számított ésszerű időn be|ü| nem tesz e|eget;

} ha Vál|a|kozó Megrende|ő jóváhagyása né|kÜ| ruházza át a szerződést vagy köt
a|vá| |aI kozói szerződést;

} ha Vá||a|kozó csődbe megy, vagy fizetésképte|enné vá|ik, vagy csőde|járás indult e||ene,
vagy egyezkedni kényte|en a hitelezőive|, vagy fe|számo|ó, csődgondnok, i||etve
kinevezett igazgató alatt fo|ytatja tevékenységét a hite|ezői javára, vagy fe|számolás a|á
kerü|;
ha bármi|yen elmarasáa|ó jogerős íté|et szÜ|etik Vál|a|kozi szakmai magatartása
keretében e|követett bármi|yen vétség Ügyében;

} ha bármiféle egyéb o|yan akadály merÜ| fe|, ami gáto|ja Vá||alkozót a szerződés
te|jesítésében;

} ha Vá||alkozó határidőre nem köt biztosítást.
c) Megrende|ő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzésse|, vagy a

je|en szerződés ezen a|pontjára hivatkozássa| fe|jegyzésben rögzíti, és határidő tűzéséve|
fe|hívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vá||a|kozó Megrende|ő á|ta| megszabott
határidőig a szerződésszegés megszÜntetésére nem tesz meg minden e|várható |épést,
Megrende|őnek jogában á||:
} a Munkák egészének vagy egy részének a közvet|enÜ| a|ka|mazott munkaerőve| va|ó

elvégeáetése Vá||a|kozó kö|tségére;
} a szerződés fe|bontása, ha Megrende|ő úgy íté|i meg, hogy a szerződésszegés sú|yosan

veszélyezteti a szerződésnek az e|őírások szerinti vagy határidőre történő te|jesítését;
} a szerződés fe|bontása esetén a 13. pontban rögzített mértékű meghiúsulási kötbérigény

érvényesítése, és szerződéskotés egy, Vá||a|kozót fe|vá|tó harmadik fé||el.
} késede|mes te|jesítés esetén a 13. pontban rögzített mértékű késedeimi kötbérigény

érvényesítése,
} Ha Vá||a|kozó késede|mes te|jesítése miatt Megrende|ő 60 napi kötbér összegére vá|ik

jogosu|ttá' úgy jogában á||, Vá||a|kozó értesítése után fe|bontani a szerződést és
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

d) Ha Megrende|ő felmondja a szerződést, jogában á|| Vá|la|kozőtó| az á|ta|a elszenvedett
veszteségekért kártérítést kérni.
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15. Záró rendelkezések
a) Megrendelő kije|enti és Vá||a|kozó visszavonhatat|anu| tudomásu| veszi, hogy _ Kbt. 48. s-

ára a|apozva - Megrende|ő jogosu|t a szerződéstő| e|á||ni, amennyiben a te|jesítéshez
szükséges külső támogatási forrást nem Vagy nem te|jes körűen nyeri e|. Vá||a|kozó
kije|enti, hogy a szerződés e pontban fog|a|t okbó| történő megszűnése esetén semmi|yen
kártérítési igényt nem támasá Megrende|őve| szemben

b) A Fe|ek vál|alják, hogy egymást joghatá|yosan a szerződés te|jesítésérő| írásban
(te|efaxÜzenet vagy aján|ott |evé| formájában ) tájékoáatják.
Joghatá|yos értesítés intézhető:

Megrende|ő részérő|:
név: Ka|csó |stvánné po|gármester
cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
telefon : 06-66-250-1 22
telefax: 06-66-250-1 22

Vál|a|kozó részérő|:
név: Karakas József terÜ|eti főmérnök
cím: Békéscsaba, Ipari út 44-46' 5600
telefon : 06-60-380-5661
telefax: 06-66-520-755

A szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyv (Ptk.) és a
kőzbeszerzésekről szó|ó 2003. évi C)ü|X. törvény (Kbt.) e|őírásai az irányadók'
A Fe|ek a je|en szerződésse| kapcso|atban békés úton nem rendezhető, a Kbt. 316. s (2)
bekezdése szerinti jogvita tekintetében a|ávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság, i|letve a
Békés Megyei Bíróság kizárólagos i||etékességének.

c)

d)

SWIETELSKY MAGYABORSZAG KFT.
ó É [.(ELÉr MAGYARo RSZÁG I
TERÜLET |  F oMERNoKSEG
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46
Adószám:  1  4300327 -2-44 @

o1,kI"-
Kétegyháza

Kalcsi lstvánné
polgármester

képviseletében

Karakas József területi főmérnök,
Susánszki Mária irodavezető

legyzo

Kétegyháza, 2o1 1. ápri|is 1 4.


