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EPITESI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol Kétegyhaza Nagykdzség anc)rmanyzata (Kétegyhiza, F6 tér 9.),
képviseli: Kalcsd Istvinné polgarmester, mint megrendelé (tovibbiakban: Megrendel6),
misrészrol EURO-BAU Kit. (Didsd, Hegyalja u. 8.) képvisel: Kocsor Istvan miszaki
vezetd, mint vallalkozo (tovabbiakban: Villalkoza),

egyltt emlitve Felek kozott az alabbi feltételek mellett:

1) Megrendelé megrendeli, Villalkozo elvillalja Kétegyhiza belteriiletén 5 000 meter
betonjirda épitését a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran megkiildott ajinlatkérés és
muszaki dokumenticié alapjan.

Az ajanlattéreli felhivas és muszaki dokumenticid, a mepvaldsitani kivint upltmcmf
tervrajzai €s helyszinrajzai, valamint Villalkozé ajanlata jelen szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik.

Jelen megallapodas egyszerd kozbeszerzési eljirds lefolytatasat kbvetGen a legkedvezobb
ajanlator tevd Vallalkozowval jortr létre.

2) Megrendels az 1) pontban foglaltak ellenérickeként bruttd 19.704.000.- Ft-ot, azaz
Tizenkilencmillio-hétszaznégyezer forintot fizet meg Villalkozonak, Villalkozd dleal
benyijtott szamla alapjan Villalkozo Siklos és Vidéke Takarékszovetkezetnél vezetett
50600162-30075876-55000015. szamu szamldjira utalissal.
A vallalkozoi dij tartalmazza

» a beruhdzis tirgyinak I osztilyi minbségben torténé megvalositisihoz
szitkséges kiaddsokat, az épitési munkikra vonatkozo hatilyos Eurdpai és
Magyar szabvanyokban, miszaki el6irdsokban és miszali irdnyelvekben
elirt  kovetelmények, a hatilyos jogszabilyok, walamint jelen
dokumenticiban foglaltak betartdsdval (anyag, bér, gép, felvonulis,
szallitds, ellen6rz6 mérések és vizsgilatok, segédszerkezetek és anyagok, stb.
koltségeit, minden adét, illetéket és szolgiltatast, mely a munkik megfeleld
elvégzéschez szitkséges);
a beruhazas ideje alatt bekovetkezd esetleges arviltozasokar
a kivitelezéshez szikséges épitési energidk hasznilatinak koltségeir,
Megrendeld dltal nem biztositott, de Villalkozoi teljesités érdekkorébe es6
minden egyéb engedély beszerzésének a koltségeit, valamint
minden felmerillé koltséget, mely a kivitelezés sordn a beruhazas targyiban
megjel6lt utcdk jirddinak feltjirdsi munkdinak megvaldsitisdhoz €s lizembe
helyezéséhez, Vallalkozo szerzodés szerint teljesitésehez szikséges.
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3) Megrendeld a munkateriiletet a szerzodés alairdsat kovetden Villalkozonak a munkik
meglkezdésére alkalmas allapotban, épitési naploban torténd bejegyzéssel haladékralanul
atadja. Villalkozd a munkat 2009. junius 30, nﬂp;ﬂ.lﬂ koreles teljesiteni és "-.ltgtu;nddo

részére ezen idOpontdg dtadni. Megrendeld eldreljesitést elfogad.




4) Villalkozé késedelmes reljesitése esetén Megrendel6t napi 20.000,- Fr azaz
Huszbezer forint kotbér illen meg, melyer Megrendelé jogosult a végszimlibél
levondsba helyezni. A befejezési hataridé kozos megegyezéssel torténd maodositisa nem
jelent késedelmes teljesitést.

Amennyiben Megrendel6 érdekkorében a munkatertiler draddsa, vagy a munka folyamatos
vegzése akadilyoztatva, késleltetve van, gy az akadily, illetve a késedelem idejére
Megrendel6 kotbérgénnyel nem léphet fel az akadillyal érntert munkanem
vonatkozisiban, azonban az akadilytél fiiggetlen munkakat Villalkozo koteles végezni,
illetve folytatni.

5) Felek megillapodnak abban, hogy a munkira 3 (hirom) részszimla és egy végszimla
nyajthatd be. A részszamlik teljesitésarinyosan, els6ként 2008. december 31. napjiig
nyijthatok be, az ador elkészilt jirdaszakasz hidnypotas nélkili miszaki dtaddst-dtvételét
koveten,

Villalkoz6 dltal benytdjtott szimla miszaki teljesitésének igazolisira Wittmann Attila
tgyintézo jogosult, a beruhdzis miszaki ellenére Malik Jézsef.

A szamlak kiegyenlitésére a teljesités igazolisit kovetGen, a szimla Megrendel6hoz valo
beérkezésétdl szimitotr 60 napon beliil, dtutalissal kertil sor.

Amennyiben fizetési kﬁttlezettségév'el Megrendeld késedelembe esik, agy a késedelem
idoszakara Villalkozd részére a Ptk. 301/A. §-ban foglaltaknak megfelel6 késedelmi
kamarot kételes fizetni.

6) Villalkoz6t a szerz6dés 1) pontjaban meghatirozott munkdkra a miszaki dradas-atvérel
idépontjatol kezdodden 3 év jotallasi, és a Polgari Toérvénykdnyvben eldir
szavatossagi kotelezetrség terheli.

A jorillisi 1d6 alatr Viallalkozé MegrendelG felszolitisira koteles a javitdsi munkdkat 3
munkanapon belil megkezdeni, és a miszakilag indokolr id6tartamon beliil elvégezni
Amennyiben Villalkoz6 a felszélitist kovetd 3 munkanapon belul kotelezettségének nem
tesz eleget, vagy a munkilatokat miszakilag indokolt id6tartamon belill nem fejezi be,
Megrendelé a munkit mas wvillalkozéval elvégeztetheti Ebben az esetben Megrendeld
jogosult felmertlt koltségeit Villalkozo felé érvényesiteni.

A szavatossigi id6 alatt Vallalkozo Megrendels értesitésére koteles a javitdsi munkikat 8
napon belil megkezdeni, és a muszakilag indokolt idGtartamon beliil elvégezni
Amennyiben Villalkozé szavatossigi kotelezettségének nem tesz eleger, illetve az
intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendel jogosult a hibikat, hidnyossigokat
mis Villalkozéval kijavitratni. Ebben az esetben Megrendel6 jogosult felmertlt koltségeit
Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Villalkozo a j6rillsi és szavatossagi tevékenység keretébe tartozé munkakért dijat nem
szdmolhat el.

7) Vallalkozé kizarolagos felelosséger villal a kivitelezetr létesitmény rendelterésszeri
haszndlhatGsagdért Riggetentl attol, hogy alvillalkozdr vert igénybe,
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megkozelithetGséget biztosité utak és hidak, dtereszek teherbirdsira — legfeliebb 20 t
ossztomegt tehergépkocsikkal torténhet.

Villalkozo Magyarorszigon felhasznaldsi engedéllyel bird, 1, osztilyd anyagot hasznilhat
fel, épithet be. A betonhoz felhasznilt soder (0/24-0/18-as szemcsenagysigtn lehet, a
beton mindGsége pedig C-20-16/KK. Villalkozd kételes a bekevert betont a bekeveréstdl
szamitott 2 beliil bedolgozni vagy kotéskésleltetot hasznilni. Utélagos nedvesités nem
vegezheto, A bedolgozott anyagok mindségét mibizonylattal kell igazolni. Az dtadis-
atverel kellékeeljes dtadasi dokumenticiéjahoz esatolni kell a  beépitett anyagok
szillitélevelének masolatit.

8) Villalkoz6 a munkahelyi miveletekért és az dltala alkalmazott épitési mdodszerekért
telies mértékben felelds, azokar dgy kell megvilasztania, hogy senki biztonsigit ne
veszélyeztessék, illetve a kirnyezetben kirt ne okozzanak.

A kivitelezés sorin a munkahely elkeritésérdl, a munkavédelemrdl, a komyezervédelemrdl,
az G6vorendszabilyok, a tizvédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsigtechnikai és az
egészségugyl rendszabilyok megtartisirol és az érintett ingatlanok megkozelithetségérol
Villalkoz6 pondoskodik.

Ajdnlattevd koteles a tevékenységébdl szirmazd veszélyes hulladékokat a jogszabilyi
eléirisoknak megfeleléen kezelni, elszillitani, szikség esetén az dtmened tirolist
megoldani,

9) Jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdések tekintetében Felek a Polgin
Torvenykonyv idevonatkozo rendelkezéseit tekinnk irinyaddnak.

Felek jelen szerzédést elolvasis és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyasuk jeléil aliinak.

Kétegyhiza, 2008, oktdber 31.
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